# Desenvolvimento do Portal da Transparência

Audiência pública com empresas interessadas

Controladoria Geral do Município Prefeitura de São Paulo

# O que precisa ser feito?

Um **CMS** contendo **visualizações interativas**, a partir de *scrapers* e de *datasets* da Prefeitura

# Fontes de dados

#### **Sistemas internos à PMSP:**

PRODAM (Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo)

#### Sistemas externos à PMSP:

Compras Eletrônicas: Comprasnet, BEC e E-Licitações

Publicações no Diário Oficial: Imprensa Oficial

#### Páginas Web:

de outros órgãos da PMSP e de demais instituições de governo que sistematicamente produzam dados sobre o município de São Paulo

# Como? (Princípios gerais)

- 1. Metodologias ágeis
- 2. Código Aberto
- 3. Interface amigável e navegação com poucos cliques
- 4. Acessibilidade
- 5. Mobile-first
- 6. Não reinvente a roda (WP/Drupal/Django/Plone?)

# Módulos e funcionalidades

#### 1. Módulo Funcionalismo (Atual)



FONTE: Os dados disponibilizados no Portal da Transparência são extraídos do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas e Competências, e têm como referência o mês anterior ao corrente.

#### 1. Módulo Funcionalismo (Novo)



#### Visualização de detalhamento

#### Da remuneração bruta

- Padrão
- 2. Cargo em comissão
- 3. Horas suplementares
- 4. Auxílio Transporte
- Auxílio Alimentação
- Auxílio Refeição
- Gratificações (quinquênio, sexta parte, gratificação de gabinete etc)
- Demais elementos

#### Dos descontos

- Impostos (soma dos valores pagos com Previdência e imposto de renda)
- 10. Outros descontos (descontos facultativos + descontos gerais)

#### Participação na ADM. IND.

- 11. Vencimentos
- Encargos
- Benefícios

#### 1. Módulo Funcionalismo (Novo)


- Exportação em formato aberto
- Mais filtros de consulta
- Detalhamento de composição salarial
- Inclusão de novos dados (perfil do funcionalismo)
- Visualizações pré-definidas (gráficos)

Fonte de dados: PRODAM (SMGestão)

Formato: CSV

Periodicidade atualização: Mensal

## 2. Módulos Contas Públicas (Atual)



### 2. Módulos Contas Públicas (Novo)


- Exportação em formato aberto
- Mais filtros de consulta
- Consulta por palavra-chave
- Navegação e layout mais amigáveis
- Integração com outros módulos do Portal
- Visualizações pré-definidas (gráficos)

Fonte de dados: Sec. Finanças

Formato: XLS, CSV

Periodicidade atualização: diária, semanal

#### 3. Dados Abertos (em funcionamento)



#### 3. Dados Abertos (integração)

- Página de informação sobre o projeto e integração ao novo Portal da Transparência
- Notificação de novas bases de dados; estatísticas dos dados disponíveis do Portal e bases mais populares

Fonte de dados: CGM-COPI (conteúdo); API CKAN

Formato: texto

Periodicidade atualização: eventual

## 4. Área do Desenvolvedor (Novo)

- Oferecer meios para que o usuário contate a equipe responsável pela gestão do Portal da Transparência, explore as potencialidades e usos da informação disponível e interaja com outros usuários.
- Duas seções de navegação com ferramentas e objetivos diferentes:
  - Radar de Aplicativos
  - Área de APIs
- Atualização automática dos dados
- Acesso a APIs
- Repositório de códigos
- Ferramenta de comentários

#### 4.1. Radar de aplicativos

- Aplicativos desenvolvidos pela sociedade civil que tenham a finalidade de contribuir para o acesso a serviços e informações do Município de São Paulo.
- Redirecionamento para páginas web e download;
- Ficha breve dos apps;
- Separação por áreas temáticas;

Fonte de dados: páginas web dos apps

Formato: links

Periodicidade atualização: variada

#### 4.2. Área de APIs

- APIs desenvolvidas no projeto e link para outras da Prefeitura
- Devem dispensar cadastro;
- Disponibilização por lista temáticas;
- Busca por palavra-chave;
- Área para comentários;

## 5. Módulo Compras Públicas (Novo)

Campo de busca por palavachave



#### 5. Módulo Compras Públicas

RSS/ Seguir / Alerta

Bidding details

Q Search

Ferramentas de visualização gráfica de processos

## Descritivos dos objetos

Organ/unity (1123) Secretary of Education / (7) North Regional Board Process 2014-0.298.144-5 Bidding notice 0006-1123.7.888-2014 Modality Auction Type Lowest price Bidding status Closed Launching date 06/11/2014 Proposal reception date start 07/11/2014-08:00 Proposal reception deadline 10/11/2014-10:00 Bidding procedure 10/11/2014-10:00 Bidding coverage National Purchase execution type: Electronic Responsible broker HEIDY REGINA LEITE SOUZA Object Cleaning and maintenance services Quantity of items purchased 2 Budget code unity Items Item 1: Building maintenance Price reference: R\$ 20,000,00 Quantity purchased: 8 Measure Unity of item: monthly

Bidding: nº 9-1123.7.888-2014

Espaço para

comentários e

interações

Number of accepted proposals: 14

Number of bids: 35


Final value (deal): R\$ 16.150,90

Final value (deal): R\$ 16.000,00

Unity value of item measure: R\$ 2000,00

Winner: DM LIMPEZA LTDA

Supplier type: legal entity



Visualizador de geolocalização

Download de arquivos

#### Comments

Bidding proposals received: 17

Number of withdrawals: 3



#### 5. Módulo Compras Públicas


- Integração e o gerenciamento de dados de modo a produzir novas bases de informação
- Possibilidade de visualização e download do que é visto
- Atualização automática dos dados e integração com módulos do Portal
- Filtros, ex.: órgão, licitação, processo, valores e faixas de valores
- Integração com outros módulos do Portal

**Fonte de dados:** APIs de sistemas de compras na web (Comprasnet, BEC e E-Licitações), Diário Oficial (PUBNET); sistemas da PMSP (PRODAM); outros módulos do Portal; sistemas de outros órgãos da públicos;

Formato: XLS; CSV; TXT; ODT; HTML; PDF

Periodicidade atualização: diária

# 6. Módulo de Consulta de Contratos, Convênios e Parcerias (Atual)



# 6. Módulo de Consulta de Contratos, Convênios e Parcerias (Atual)

- Exportação em formato aberto
- Mais filtros de consulta
- Detalhamento das informações
- visualização do estágio do processo
- RSS/ Seguir / Alerta

- Geolocalização da prestação do contrato
- Área exclusiva de acompanhamento da Organizações Sociais de Saúde, Educação e Cultura

Fonte de dados: sistemas da PMSP (SF + SMGestão) e de unidades (ex. Saúde e Educação); Diário Oficial (PUBNET)

Formato: CSV; XLS; PDF; ODT; TXT; WEB

Periodicidade atualização: mensal

#### 7. Módulo Controle Social (Novo)


- Incorporação do blog Controladoria Cidadã (desenvolvido);
  - a. Cardápio de informações do Portal da Transparência para acompanhamento de atualizações através de Alertas (como contratos, licitações, execução orçamentária etc.);
  - b. publicação de **notícias**, **vídeos**, **tutoriais**, **biblioteca**, **games**
  - c. Informações relacionadas a controle social de outros entes públicos.
- Página com dados de utilização do Portal (visualização e download)

#### Fonte de dados: CGM-COPI;

Formato: imagens, vídeos, textos, apresentações (Prezi, ppt,etc);

Periodicidade atualização: eventual

## 8. Módulo Subprefeituras (Atual)



#### 8. Módulo Subprefeituras (Novo)

- Visualização e consulta de dados e informações correspondentes ao território
- Mapas interativos e geolocalização
- Disponibilização de informações de outros módulos para o recorte da Subs
- Serviços disponibilizados (Licenças, Alvarás, Certificados, Obras, Zeladoria)

Fonte de dados: módulos do Portal; sistemas da PMSP (PRODAM+SEL+SIURB+CoordSubprefeituras)

Formato: WEB, XLS, CSV;

Periodicidade atualização: variada

## 9. Módulo Acesso à Informação (Atual)



#### 9. Módulo Acesso à Informação (Novo)

- Bases de dados anuais dos pedidos,
- Relatórios anuais e informações da Comissão Municipal de Acesso à Informação
- Novo layout
- Incorporação da plataforma Pedido Respondido

Fonte de dados: PRODAM; CGM-COPI

Formato: WEB; TXT; CSV

Periodicidade atualização: bimestral

#### 10. Diário Livre

- Incorporação da ferramenta Diário Livre
- Aperfeiçoamento das ferramentas de filtro e busca
- Ferramenta de alerta
- Permitir o consumo de dados por desenvolvedores
- Forma mais amigável de apresentação para a população.

Fonte de dados: Imprensa Oficial + SMGestão

**Formato:** TXT;

Periodicidade atualização: diária

# Equipe necessária

- 1 gerente de projetos (SCRUM Master)
- 3 desenvolvedores (scripts, plataforma)
- 2 designers
- 1 Sysadmin

Tempo para finalização: 4 a 6 meses

# Questões a definir

- 1. Definir o CMS *a priori* ? Qual o ideal (WP? Plone?)
- 2. Dimensionamento da equipe está adequado?
- 3. Divisão de desenvolvimento em módulos

